

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2018
CPV: 50232200-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 62.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

**Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Α/ Α	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ (Α.Τ. 1, 2)
1	ΙΩΝΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ LED	1*24=24
2	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	1*24=24
3	ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΧΙ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	1*24=24
4	25 ^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	1*24=24
5	Διασταύρωση εισόδου ΤΕΙ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	1*24=24
6	Διασταύρωση προς Ανατολικό Δ.Κ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1*24=24
7	Πόντου -Κωνσταντινουπόλεως Δ.Κ ΔΙΑΒΑΤΩΝ	1*24=24
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ LED (24 ΜΗΝΕΣ)	24
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ (24 ΜΗΝΕΣ)	144
	ΣΥΝΟΛΟ	24+144=168

**Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ**

Α/ Α	ΠΕΡΙΟΧΗ	(Α.Τ. 3)
1	ΙΩΝΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Λόγω δυσχερούς προμέτρησης (άρθρο 53, παρ. 7ι του Ν. 4412/16) των εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου δεν περιλαμβάνεται η επιμέτρηση, με τις τιμές μονάδος όπως στο τιμολόγιο μελέτης.
2	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	
3	ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΧΙ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	
4	25 ^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
5	Διασταύρωση εισόδου ΤΕΙ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ	
6	Διασταύρωση προς Ανατολικό Δ.Κ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	
7	Πόντου -Κωνσταντινουπόλεως Δ.Κ ΔΙΑΒΑΤΩΝ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

Σύνδος 25 / 07 / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ
Δημητριάδης Τζιάνος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σύνδος 25 / 07 / 2018

Η Συντάξασα
Χατζογλάκη Βασιλική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.