



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 07/2018

Κ.Α.: 02.30.7323.006

CPV: 45233141-9

(Εργασίες συντήρησης οδών)

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Π.Ο. 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας - Κυμίνων-Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται με την ΕΠΟ 5.

Μ Ε Λ Ε Τ Η

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού **1.585.000,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α. αφορά την ανακατασκευή του οδικού τμήματος μήκους 3,1χλμ. περίπου, της επαρχιακής οδού Ε.Π.Ο. 5, από την νότια είσοδο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαλγάρων (κλάδος εισόδου της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης) έως την έξοδο της Δ.Κ. Κυμίνων προς την Χαλάστρα, καθώς και την ανακατασκευή του τμήματος της Ε.Π.Ο. 5 από την ανισόπεδη γέφυρα της Ε.Ο.1 προς Ευζώνους έως το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας, συνολικού μήκους 1,3χλμ περίπου.

Πρόκειται για οδούς εντός των γεωγραφικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αξιού και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα που εμφανίζουν σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, γιατί συνδέουν την Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης με τα εργοστάσια και τις μεταφορικές εταιρίες των Δ.Κ. Ν. Μαλγάρων – Κυμίνων – Χαλάστρας και Ανατολικού καθώς και με τις βορειότερες Δημοτικές Κοινότητες των όμορων Δήμων.

Προβλέπεται η ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα σε όλο το πλάτος της Ε.Ο. Ε.Π.Ο. 5 καθώς και η ενίσχυση των τομών αποχέτευσης και φυσικού αερίου που έχουν υποστεί καθίζηση, με ισοπεδωτικές στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος επιμετρούμενο κατά βάρος.

Επίσης με την παρούσα μελέτη θα γίνουν και οι κάτωθι παρεμβάσεις :

- α) Ανακατασκευή των Βόρειων περιφερειακών οδών των Δημοτικών Κοινοτήτων Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων και Χαλάστρας, συνολικού μήκους 3,9 χλμ.
- β) Ασφαλτόστρωση ανώνυμης χαλικοστρωμένης αγροτικής οδού στα Κύμινα, που συνδέει τον οικισμό με την ασφαλτοστρωμένη οδό προς το αλιευτικό καταφύγιο, μήκους 1,3 χλμ.
- γ) Ασφαλτόστρωση χαλικοστρωμένου τμήματος μήκους 1,7χλμ, της Νότιας παράπλευρης βοηθητικής οδού, της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, και
- δ) Ανακατασκευή ασφαλτοστρωμένου τμήματος μήκους 0,5χλμ, παραπλεύρως των κοιμητηρίων Χαλάστρας.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Εκσκαφές τάφρων.
- Διάστρωση με ασβεστολιθικό υλικό λατομείου.
- Ασφαλική προεπάλειψη.
- Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
- Ασφαλτόστρωση (ΠΤΠ Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί τόπου οδηγίες του επιβλέποντα.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 στον κωδικό 02.30.7323.006.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους Προϋπολογισμούς των ετών 2018-2019 (πολυετής ανάληψη υποχρέωσης) με υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. με συνολικό ποσό 400.000,00€ (100.000,00€ για το έτος 2018 και 300.000,00€ για το έτος 2019 – πολυετής δέσμευση), &

Από τον Δήμο Δέλτα:

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ. ΔΕΛΤΑ, με ποσό 100.000€ για το έτος 2018
- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ, με ποσό 200.943,81€ για το έτος 2018
- ΣΑΤΑ, με ποσό 520.000,00€ για το έτος 2018
- και το υπολειπόμενο ποσό 364.056,19€ για το έτος 2019, (πολυετής δέσμευση).

και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για τα άρθρα του που ισχύουν, καθώς και τους Ν.4412/16, Ν.4555/18 και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Σίνδος 25.09/2018

Ο Συντάξας



Δημητριάδης Τζιάνος
Πολ. Μηχ/κός Π.Ε. Δ. Δέλτα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 07/2018
Κ.Α.: 02.30.7323.006
CPV: 45233141-9
(Εργασίες συντήρησης οδών)

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Π.Ο. 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας - Κυμίνων-Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται με την ΕΠΟ 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 263/11-10-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα για έγκριση της υπ' αριθ. 7/2018 μελέτης (ΑΔΑ:Ω8ΥΤΩ9Ι-Λ70) και τις αποφάσεις αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος που προηγήθηκαν, η ανάλυση χρηματοδότησης του έργου διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

Για το έτος 2018:

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ποσό 100.000,00 €,
2. Τακτικά έσοδα – ίδια έσοδα, ποσό 100.000,00 €,
3. Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27, Ν.3756/09, ποσό 200.943,81 €,
4. Τέλος άρθρου 5, παρ.1 του Ν. 2364/1995 (έτη 2005-2008) – Φυσικό αέριο, ποσό 263.551,11 €,
5. ΣΑΤΑ, ποσό 220.000,00 € και

Για το έτος 2019:

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ποσό 300.000,00 €,
2. Πιστώσεις του Δήμου Δέλτα, ποσό 400.505,08 €.

Όπου στα τεύχη μελέτης, που συντάχθηκαν σε παρελθόντα χρόνο, αναφέρεται χρηματοδότηση, ισχύει ως ανωτέρω αναλύεται.

Σίνδος, 05-11-2018



Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθ.Τ.Υ.

Νικοπούλου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.