



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ν. Πλαστήρα 13  
574 00 ΣΙΝΔΟΣ  
Πληροφορίες: κ. Γκιδίνης  
Τηλέφωνο: 2310-797-411  
Fax: 2310-797-143  
E-mail: k.gidinis@dimosdelta.gr

Σίνδος, 4 /08/2020  
Αρ. Πρωτ.: 13778

**Θέμα:**

Ακύρωση των ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών: με Α/Α 91281 στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την εκπόνηση της μελέτης: «**Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan)**», προϋπολογισμού μελέτης δημοπρατούμενου 1<sup>ου</sup> υποέργου 54.184,32 Ευρώ προ Φ.Π.Α. και με Α/Α 91310 στο ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση της μελέτης: «**Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα**», προϋπολογισμού μελέτης δημοπρατούμενου 2<sup>ου</sup> υποέργου 147.756,20 Ευρώ προ Φ.Π.Α.,

Ανακοινώνεται ότι ακυρώνονται οι διαδικασίες των με αριθμό συστήματος διαγωνισμών με Α/Α 91281 στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την εκπόνηση της μελέτης: «**Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan)**», προϋπολογισμού μελέτης δημοπρατούμενου 1<sup>ου</sup> υποέργου 54.184,32 Ευρώ προ Φ.Π.Α. και με Α/Α 91310 στο ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση της μελέτης: «**Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα**», προϋπολογισμού μελέτης δημοπρατούμενου 2<sup>ου</sup> υποέργου 147.756,20 Ευρώ προ Φ.Π.Α., για τεχνικούς λόγους που αφορούν την υποβολή των οικονομικών προσφορών μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Θα ακολουθήσει σύντομα ανάρτηση εκ νέου νέων διαγωνισμών για κάθε υποέργο

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
κ.α.α.



Χαρίτες Αγαλλέας  
Αντιπρόεδρος

Εσωτ. Διαν.  
Γραμματεία  
Φ/Ε